اتفاقية منحة

المشروع WASH-2018-01: المياه والإصحاح البيئي في قرى الهضبة الشرقية

> وثيقة مُصطنعة لأغراض العرض والاختبار؛ جميع الأسماء والأرقام والجهات الواردة فيها خيالية.

البيان	التفاصيل
رقم الاتفاقية	FAKE-SWDF-2018-007
الجهة المانحة	صندوق سدرة الوادي للتنمية، ويُشار إليه فيما يلي بـ«الصندوق»
الجهة المنفذة	مؤسسة الريحان للتنمية، ويُشار إليها فيما يلي بـ«المؤسسة»
تاريخ التوقيع	22 آذار/مارس 2018
مكان التوقيع	مدينة الريحان

تمهيد

حيث إن المؤسسة أجرت في عام 2017 مسحاً مرجعياً لخدمات المياه والصرف الصحي في قرى محافظة الهضبة الشرقية، وتبين منه أن نسبة الأسر التي تحصل على مياه الشرب من مصدر آمن لا تتجاوز 41%؛

وحيث إن المؤسسة تقدمت إلى الصندوق بمقترح لمعالجة هذه الفجوة، ووافق الصندوق على تمويله بعد دراسته؛

فقد اتفق الطرفان على ما يلي، ويُعد هذا التمهيد جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.

المادة 1: التعريفات

- **المشروع:** مشروع المياه والإصحاح البيئي في قرى الهضبة الشرقية، ورمزه WASH-2018-01، كما ورد وصفه في المقترح المعتمد (الملحق أ).
- **المنحة:** المبلغ الذي يقدمه الصندوق للمؤسسة بموجب المادة 3.
- **منطقة المشروع:** ثماني عشرة قرية في أقضية عين الغزال وتل الورد والمنارة بمحافظة الهضبة الشرقية، وفق القائمة الواردة في الملحق ب.

المادة 2: موضوع الاتفاقية ومدتها

1. تلتزم المؤسسة بتنفيذ المشروع وفق المقترح المعتمد وخطة العمل والموازنة المرفقتين بهذه الاتفاقية.
2. مدة المشروع ستة وثلاثون شهراً، تبدأ في 1 نيسان/أبريل 2018 وتنتهي في 31 آذار/مارس 2021.
3. يجوز تمديد مدة المشروع دون كلفة إضافية بموافقة خطية من الصندوق، بناءً على طلب مسبب تقدمه المؤسسة قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الانتهاء.
4. تنفذ المؤسسة المشروع بالشراكة مع المجالس القروية في منطقة المشروع، وتشكل في كل قرية لجنة مياه تشارك في التخطيط والمتابعة.

المادة 3: قيمة المنحة وطريقة صرفها

1. يقدم الصندوق للمؤسسة منحة قيمتها الإجمالية 1,200,000 دولار أمريكي لا غير، لتغطية تكاليف المشروع وفق الموازنة الواردة في المادة 5.
2. تُصرف المنحة على أربع دفعات وفق الجدول الآتي:

الدفعة	المبلغ (دولار أمريكي)	شرط الصرف
الأولى	400,000	توقيع الاتفاقية
الثانية	350,000	اعتماد التقرير السنوي الأول
الثالثة	300,000	اعتماد التقرير السنوي الثاني
الرابعة	150,000	اعتماد التقرير النهائي والتقييم المستقل

3. تُحوّل الدفعات إلى الحساب المخصص للمشروع المحدد في الملحق ج، ولا تُرفق بيانات الحساب بهذه النسخة.
4. لا يجوز للمؤسسة نقل أكثر من 10% من مبلغ أي بند في الموازنة إلى بند آخر إلا بموافقة خطية مسبقة من الصندوق.

المادة 4: النتائج المستهدفة ومؤشرات الأداء

تلتزم المؤسسة بالعمل على تحقيق النتائج الآتية بنهاية المشروع، وتُقاس بالمقارنة مع المسح المرجعي لعام 2017:

المؤشر	القيمة المرجعية 2017	المستهدف بنهاية المشروع
نسبة الأسر التي تحصل على مياه الشرب من مصدر آمن	41%	75%
عدد نقاط المياه الآمنة المنشأة أو المؤهلة	0	24
عدد المراحيض المنزلية المحسّنة المبنية	0	3,000
عدد الأشخاص المشاركين في أنشطة تعزيز النظافة	0	15,000
عدد لجان المياه العاملة	0	18
نسبة النساء في عضوية لجان المياه	0%	30% على الأقل

تتولى المؤسسة جمع بيانات المؤشرات، ويتحقق منها مقيّم مستقل في نهاية المشروع.

المادة 5: موازنة المشروع

البند	المبلغ (دولار أمريكي)
إنشاء نقاط المياه وتأهيلها	540,000
دعم بناء المراحيض المنزلية المحسّنة	330,000
أنشطة تعزيز النظافة	120,000
رواتب فريق المشروع	126,000
الرصد والتقييم، بما فيه التقييم النهائي المستقل	36,000
التكاليف غير المباشرة للمؤسسة (4%)	48,000
الإجمالي	**1,200,000**

المادة 6: التقارير

1. تقدم المؤسسة تقريراً فنياً ومالياً كل ستة أشهر خلال ثلاثين يوماً من نهاية الفترة.
2. تقدم المؤسسة تقريراً نهائياً خلال ستين يوماً من انتهاء المشروع، يُرفق به تقرير التقييم النهائي المستقل.
3. تخضع حسابات المشروع للتدقيق ضمن التدقيق السنوي لحسابات المؤسسة.

المادة 7: المشتريات والاستدامة

1. تلتزم المؤسسة بإجراءات شراء تنافسية وشفافة، وتحتفظ بجميع المستندات مدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء المشروع.
2. تُسلَّم نقاط المياه بعد إنجازها إلى لجان المياه بالتنسيق مع المجالس القروية، وتتولى اللجان مسؤولية التشغيل والصيانة الدورية.

المادة 8: الحماية والسلوك

تلتزم المؤسسة وموظفوها ومقاولوها بمعايير حماية الأطفال والفئات المستضعفة، وتبلغ الصندوق خلال ثمانٍ وأربعين ساعة بأي ادعاء جدي بالإساءة.

المادة 9: التعديل والإنهاء

لا يُعدَّل أي حكم في هذه الاتفاقية إلا بملحق مكتوب يوقعه الطرفان. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية بإشعار خطي مدته تسعون يوماً، على أن تُسوّى الالتزامات القائمة حتى تاريخ الإنهاء.

التوقيعات (أسماء مستعارة)

عن صندوق سدرة الوادي للتنمية	عن مؤسسة الريحان للتنمية
م. عادل الشريف، المدير العام	ليلى الزين، المديرة التنفيذية